



NESTLÉ

Fábrica Maipú

“Servicio Migración HMI a Orchestra - Conchas”

OFERTA TÉCNICO - ECONÓMICA

DOC ID: MP-1625-0- Servicio Migración HMI a Orchestra - Conchas



27 de mayo 2026

REVISIONES

Revisión	Fecha	Comentarios
A	27.05.2025	Solicitud cliente

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACION	4
2.	ALCANCE	5
3.	EXCLUSIONES.....	7
4.	OFERTA COMERCIAL.....	8
5.	CONDICIONES COMERCIALES.....	9
6.	ANEXOS	10
6.1	Certificado System Integrator AVEVA.....	10
6.2	Bronze System Integrator	11

1. PRESENTACION

SCA Ingeniería Ltda. Posee 07 años como empresa en el mercado, trabajamos principalmente con AVEVA y Rockwell Automation en el desarrollo de aplicaciones de control y automatización. Nos caracterizamos por tener profesionales con experiencia en desarrollos tanto para la industria Alimenticia, Minera y Química.

Junto con lo anterior, también proporcionamos soluciones de información e infraestructura para la industria, ligada a la vanguardia en tecnologías de información.

Nuestros Principales Clientes:



2. ALCANCE

La empresa Nestlé Chile, solicita servicios de ingeniería para realizar la migración dos (02) estaciones HMI (software propietario del fabricante) hacia la plataforma Orchestra en la línea de producción conchas de Fábrica Maipú.

La arquitectura de control actual contempla un (01) PLC Rockwell Automation por cada línea de conchas (Conchas 11, 12, 5 y 6), con supervisión local distribuida en dos (02) estaciones HMI dedicadas:

- Una estación para las líneas Conchas 11 y 12.
- Una estación para las líneas Conchas 5 y 6.

Dado que no se dispone del proyecto fuente original de las aplicaciones HMI existentes, se considera desarrollar las nuevas aplicaciones desde cero, tomando como base los programas PLC proporcionados por el cliente.

Se considera como alcance de proyecto lo siguiente:

1. Levantamiento de información en terreno.

- Asistencia de un (01) especialista en planta para recopilar información técnica.
- Revisión de equipos, sistemas existentes de concha 5-6-11-12 y condiciones de integración.
- Revisión de arquitectura de comunicaciones de los PLCs de Concha 5-6-11-12.

2. Desarrollos de Ingeniería.

- Elaboración de listado de equipos involucrados en la migración.

- Definición y programación de animaciones y lógicas para su implementación en plataforma Archestra.
- 3. Configuración de comunicaciones en Archestra.
 - Ajuste y parametrización de comunicaciones en Archestra, asegurando conectividad con equipos y sistemas de control.
- 4. Desarrollo de pantallas.
 - Diseño y construcción de pantallas gráficas en Archestra, replicando la funcionalidad de las existentes.
 - Se considera el diseño y construcción de 4 pantallas gráficas en ARCHES-TRA y hasta 25 Popup por cada concha, tomando como referencia funcional el sistema actualmente operativo y el estándar gráfico existente en planta.
 - Configuración de variables de proceso, estados, comandos operacionales, alarmas y visualización general requeridas para operación básica de las conchas 5-6-11-12.
- 5. Configuración de recetas:
 - Integración en pantalla de las recetas ya existentes.
 - Las pantallas se desarrollarán bajo standard actual existente en planta.
 - No se considera migración a standard NEAT.
- 6. Pruebas CAT
 - Ejecución de pruebas de funcionamiento de las nuevas pantallas.
 - Validación de lógica, animaciones y comunicaciones con cliente.
- 7. Puesta en marcha.
 - Asistencia de un (01) especialista en planta durante tres (03) días hábiles en jornada laboral.
- 8. Capacitación y Documentación:
 - Sesión de capacitación de 2 horas dirigida al personal de operación de planta.
 - Entrega de listado de chequeos de pruebas ejecutadas.

- Elaboración de informe de servicios con detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

3. EXCLUSIONES

- ✓ Migraciones de PLC a nuevos modelos.
- ✓ Migración de Panel View a nuevos modelos.
- ✓ Recuperación, extracción, descompilación o ingeniería inversa del software HMI original del fabricante.
- ✓ Desarrollo de nuevas filosofías operacionales.
- ✓ Diagnóstico o corrección de problemas heredados de la arquitectura existente.
- ✓ Modificaciones o desarrollos funcionales en lógica PLC, salvo ajustes menores estrictamente necesarios para habilitar integración HMI.
- ✓ Modificaciones o desarrollos en lógicas de PLC.
- ✓ Cualquier tipo de configuración de Equipos.
- ✓ Configuración de comunicaciones Switch/Firewall.
- ✓ Prevencionista de Riesgo.
- ✓ Se excluye contratación de seguros de ningún tipo.
- ✓ Calibración de Equipos.
- ✓ No se considera trabajo fuera de horario hábil y tampoco fines de semana.

4. OFERTA COMERCIAL

A continuación, se detallan los ítems considerados dentro del servicio:

Resumen Propuesta Económica				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1	Servicios de Ingeniería			CLP 11.667.487
1.1	Levantamiento de información	UN	1	CLP 729.471
1.2	Desarrollo de Ingeniería	UN	1	CLP 2.370.782
1.3	Configuración de comunicaciones en Archestra	UN	1	CLP 324.209
1.4	Configuración de recetas	UN	1	CLP 1.823.678
1.5	Desarrollo de pantallas	UN	1	CLP 3.647.356
1.6	Pruebas CAT de Pantallas	UN	1	CLP 948.313
1.7	Puesta en Servicio	UN	1	CLP 1.094.207
1.8	Capacitación y Documentación	UN	1	CLP 729.471
2	Gastos Generales			CLP 1.516.773
2.1	Gastos administrativos	%	8%	CLP 933.399
2.2	Gastos logísticos	%	5%	CLP 583.374
				CLP 13.184.261

Nota: Valores no incluyen IVA.

Se proponen los siguientes estados de pago:

Item	Hito	Valor [% del Total]	Valor [CLP]
1	Desarrollo Diseño Funcional	35%	CLP 4.614.491
2	Desarrollo de aplicaciones en Archestra	35%	CLP 4.614.491
3	Pruebas CAT	15%	CLP 1.977.639
4	Puesta en Marcha	15%	CLP 1.977.639
	Total	100%	CLP 13.184.261

5. CONDICIONES COMERCIALES

5.1. PLAZO DE ENTREGA

Se considera como plazo máximo de entrega de 02 meses una vez realizada la reunión de inicio, y cumpliendo con los requisitos de información por parte del cliente.

5.2. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Esta propuesta tiene una validez de 15 días considerando la fecha de emisión vía correo electrónico, pasada esta fecha deberá ser revisada y re-evaluada.

5.3. FORMA DE PAGO

Al contado a 30 días luego de la fecha de facturación.

5.4. DATOS EMPRESA

Razón Social: INGENIERIA SCA LIMITADA

Rut: 76.834.394-2

5.5. VALOR HH EXTRAORDINARIA

Para el caso de existir trabajos no considerados en la licitación el valor de la HH adicional corresponderá a 1.9 UF.

Los horarios considerados para el desarrollo del trabajo corresponden a días hábiles con horario de 8:30 a 18:00 horas considerando 1 hora de colación.

Cualquier solicitud de trabajo fuera del horario anteriormente descrito implica el cobro de la HH adicional.

6. ANEXOS

6.1 Certificado System Integrator AVEVA



NESTLÉ - Fábrica Maipú

MP-1625-0

6.2 Bronze System Integrator

Rockwell Automation Chile S.A.
Av. Presidente Riesco 5435
Piso 15, Las Condes
Santiago, Chile
www.rockwellautomation.com.cl



June 29, 2022

To: Nestle Chile S.A

Bronze System Integrator (Bronze SI)
Ingenieria Sca Limitada

Re: Rockwell Automation Bronze System Integrator Program
Confirmation

This is to confirm that **Ingenieria Sca Limitada**(the "Bronze System Integrator") is currently a member of the Rockwell Automation System Integrator Program with the Control capabilities. Rockwell Automation has established this program with systems integration companies who prefer Rockwell Automation products and services in their manufacturing information and control solutions.

Rockwell Automation warrants new Allen Bradley products, as well as any Rockwell Automation services, provided to the Bronze System Integrator for a period of one year from the date when said products and/or services are purchased by the Bronze System Integrator as per its standard warranty and terms and condition. However, Rockwell Automation assumes no liability for any other part or aspect of an integrated solution that is designed, engineered, provided, or sold by the System Integrator.

Participation in the Rockwell Automation System Integrator Program is subject to review and renewal on an annual basis.

We take the opportunity to remind you that Rockwell Automation discourages the use of non-authorized sources for product purchases.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact our local Rockwell Automation sales office at Rockwell Automation Chile.

Respectfully,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Betty'.

Betty Patricia Paez Sanjoneo
System Integrator Program Manager LATAM,
Rockwell Automation

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucas Bruchmann'.

Lucas Bruchman
System Integrator Account Manager Chile
Rockwell Automation